

Số: /QĐ-UBND

Cẩm Xuyên, ngày tháng năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc chỉ định thầu đơn vị thi công xây dựng công trình:
Cải tạo nhà học và một số hạng mục thuộc Trường mầm non Cẩm Quang
và tiểu học Cẩm Quang**

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM XUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 22/6/2023; Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu; Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/6/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 về việc Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng; số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 140/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 về việc quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 về việc quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng

Căn cứ các Quyết định của UBND xã Cẩm Xuyên: 1332/QĐ-UBND ngày 02/12/2025 về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo nhà học và một số hạng mục thuộc Trường Mầm non Cẩm Quang và Tiểu học Cẩm Quang; số 1647/QĐ-UBND ngày 25/12/2025 về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình: Cải tạo nhà học và một số hạng mục thuộc Trường Mầm non Cẩm Quang và Tiểu học Cẩm Quang; số 988/QĐ-UBND ngày 25/5/2026 về việc phê duyệt cập nhật giá dự toán xây dựng công trình Cải tạo nhà học và một số hạng mục thuộc Trường Mầm non Cẩm Quang và Tiểu

học Cẩm Quang; số 1000/QĐ-UBND ngày 27/5/2026 về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thi công xây dựng công trình: Cải tạo nhà học và một số hạng mục thuộc Trường mầm non Cẩm Quang và tiểu học Cẩm Quang;

Theo đề nghị của Tổ chuẩn bị dự án tại Tờ trình số 210/TTr-TCBDA ngày 28/5/2026 và đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu gói thầu XL.01 – Xây lắp công trình thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo nhà học và một số hạng mục thuộc Trường mầm non Cẩm Quang và tiểu học Cẩm Quang, cụ thể:

1. Tên công trình: Cải tạo nhà học và một số hạng mục thuộc Trường mầm non Cẩm Quang và tiểu học Cẩm Quang.

2. Tên gói thầu:

- Tên gói thầu: XL.01.

- Công việc chính của gói thầu: Thi công xây dựng công trình.

3. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH xây dựng và thương mại ST88. Địa chỉ: xã Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.

4. Giá trúng thầu: 1.950.210.000 đồng (*Bằng chữ: Một tỷ chín trăm năm mươi triệu hai trăm mười nghìn đồng*).

5. Nguồn vốn: Ngân sách xã.

6. Thời gian thực hiện gói thầu: 90 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

7. Thời gian thực hiện hợp đồng: 90 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

8. Loại hợp đồng: Trọn gói.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND-UBND xã; Trưởng Phòng Kinh tế; Giám đốc Công ty TNHH xây dựng và thương mại ST88 và Trưởng các phòng, ban ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhân:

- Như điều 2;
- Chủ tịch, PCT UBND xã phụ trách;
- Phòng Kinh tế;
- Tổ chuẩn bị dự án;
- Lưu: VT, KT

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Phan Trọng Bình